JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ave. Virgilio Garza Ruiz s/n, Col. Puerto Rico C. P. 87344
H. Matamoros, Tamaulipas
Tels.: (868) 150 2131 y 150 2135

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

Acta que se elabora con motivo de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas, a través de la PLATAFORMA COMPRAS MX del concurso **IO-87-202-828022998-N-11-2025,** con la modalidad de **INVITACIÒN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, relativo a: **REHABILITACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA EN ESTACIÓN DE BOMBEO EB-19 INCLUYE DESCARGA DE 6" DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS DE OPERACIÓN, CONEXIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 600M DE LÍNEA DE PRESIÓN DE PVC DE 12" Ø CLASE 10 DEL SISTEMA ESTE. EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS,** sobre la base de pago a **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, utilizando para la evaluación de las proposiciones el mecanismo BINARIO, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOSRM) y el Artículo 62 de su Reglamento.

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **13:00 horas** del día **12 de diciembre** del **2025**, se reunieron en la Sala de Juntas de las Oficinas de la Gerencia del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros en Planta Potabilizadora No. 2, ubicada en Av. Virgilio Garza Ruiz s/n, Colonia Puerto Rico, en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87344, los servidores públicos cuyos nombres aparecen más adelante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36,37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)., así como del 59 al 62 de su Reglamento.

Preside el acto el Ing. José Hilario González García con el cargo de Encargado de Despacho de la Gerencia del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento, asistido por el Arq. Héctor Manuel Rodríguez López con el cargo de Director del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento y del C.P. Perfecto Zúñiga Balderas con el cargo de Coordinador de Auditoria en representación del Mtro. José Bonifacio Monjaraz Guillen con el cargo de Comisario, servidores adscritos a este Organismo Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros.

Una vez que se consultó la bóveda de la Plataforma COMPRAS MX, para verificar la existencia y contenido de las proposiciones electrónicas depositadas por los licitantes interesados y habiendo verificado que por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones , el Arq. Héctor Manuel Rodríguez López con el cargo de Director del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento, procedió a abrir los sobres digitales que contenían la documentación enviada por los licitantes (Complementaria, Técnica y Económica), verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en la Convocatoria, obteniéndose los siguientes resultados:

No.	LICITANTES:	IMPORTE SIN IVA
1.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 2,858,032.91
2.-	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA	$ 2,904,258.89
3.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN ALPE, S.A. DE C.V.	$ 2,777,577.03

Para el presente procedimiento de contratación no aplicará la modalidad de oferta subsecuente de descuento establecida en la fracción II del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

Las propuestas recibidas de manera electrónica serán sometidas a la revisión detallada por parte de la Gerencia del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento, con la finalidad de que los documentos presentados cumplan en forma y contenido con los requisitos establecidos en la Convocatoria, para constancia de los documentos entregados por la parte de los licitantes que han sido revisados en forma cuantitativa en este acto por parte de la Comisión para la Invitación a cuando menos tres personas, se elabora el Control de Documentos de las proposiciones Complementarias, Técnica y Económica que se anexa a esta acta, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 34 fracción IX y 61 fracción I y II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM).

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
"ESTA OBRA FUE RERALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

Si para efectos de la evaluación la Convocante tuviera necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a los licitantes, ésta será solicitada a los licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 sexto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

Los montos asentados en esta acta pueden sufrir modificación, en función de la revisión matemática que se efectúe.

El acto de fallo de este concurso se llevará a cabo **en** la Sala de Juntas de las Oficinas de la Gerencia del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros en Planta Potabilizadora No. 2, ubicada en Av. Virgilio Garza Ruiz s/n, Colonia Puerto Rico, en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87344, a las **11:00 hrs**. del **día 16 de diciembre de 2025** , y, se dará a conocer a través de la Plataforma **COMPRAS MX,** por lo que, se les solicita a los Licitantes estar al pendiente de la emisión y publicación del fallo de la presente Licitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y el artículo 61 penúltimo párrafo de su Reglamento.

Para constancia y efectos legales inherentes, firma el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	ING. JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	ARQ. HÉCTOR MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE AUDITORIA.	C.P. PERFECTO ZÚÑIGA BALDERAS

POR LOS LICITANTES

NO HUBO Licitantes con motivo de que este proceso de Licitación se realizó a través de la **PLATAFORMA COMPRAS MX.**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
"ESTA OBRA FUE RERALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ave. Virgilio Garza Ruiz s/n, Col. Puerto Rico C. P. 87344
H. Matamoros, Tamaulipas
Tels.: (868) 150 2131 y 150 2135

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de Concurso: IO-87-202-828022998-N-11-2025 **Hora y Fecha: 13:00 hrs. del día 12 de diciembre de 2025**

Referente a: REHABILITACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA EN ESTACIÓN DE BOMBEO EB-19 INCLUYE DESCARGA DE 6" DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS DE OPERACIÓN, CONEXIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 600M DE LÍNEA DE PRESIÓN DE PVC DE 12" Ø CLASE 10 DEL SISTEMA ESTE. EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA				
	KAWAC CONSRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA.	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN ALPE, S.A. DE C. V	_____	_____
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A)	$2,858,032.91	$2,904,256.89	$2,777,577.03	_____	_____
Lugar ocupado en base al monto de la proposición	2do.	3er	1er	_____	_____

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE RERALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ave. Virgilio Garza Ruiz s/n, Col. Puerto Rico C. P. 87344
H. Matamoros, Tamaulipas
Tels.: (868) 150 2131 y 150 2135

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: IO-87-202-828022998-N-11-2025 **Hora y Fecha: 13:00 hrs. del día 12 de diciembre de 2025**

Referente a: REHABILITACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA EN ESTACIÓN DE BOMBEO EB-19 INCLUYE DESCARGA DE 6" DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS DE OPERACIÓN, CONEXIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 600M DE LÍNEA DE PRESIÓN DE PVC DE 12" Ø CLASE 10 DEL SISTEMA ESTE. EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS

DOCUMENTO	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	EMPRESAS			
		KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A.DE C.V.	
I.	CONVENIO PRIVADO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.	✓	✓	✓	
II.	DECLARACIONES DE DECIR VERDAD ABSTENCIÓN DE CONDUCTAS QUE INDUSCAN O ALTEREN LOS RESULTADOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XIV, 51 Y 78	✓	✓	✓	
III.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA	✓	✓	✓	
IV	ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.	✓	✓	✓	
V	ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS	✓	✓	✓	
VI	ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, PERTENECER O NO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)	✓	✓	✓	
VII	ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, QUE SU PLANTILLA LABORAL CUENTA O NO CON CUANDO MENOS UN 5% (CINCO PORCIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	✓	✓	✓	
VIII	ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, QUE ACEPTA LA RETENCIÓN DEL CINCO (5) AL MILLAR	✓	✓	✓	
IX	ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE SI PERTENECE O NO AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	✓	✓	✓	
X	ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SEÑALE EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE RERALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ave. Virgilio Garza Ruiz s/n, Col. Puerto Rico C. P. 87344
H. Matamoros, Tamaulipas
Tels.: (868) 150 2131 y 150 2135

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: IO-87-202-828022998-N-11-2025 **Hora y Fecha: 13:00 hrs. del día 12 de diciembre de 2025**

Referente a: REHABILITACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA EN ESTACIÓN DE BOMBEO EB-19 INCLUYE DESCARGA DE 6" DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS DE OPERACIÓN, CONEXIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 600M DE LÍNEA DE PRESIÓN DE PVC DE 12" Ø CLASE 10 DEL SISTEMA ESTE. EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS			
		KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	
AT 1	CONVOCATORIA	✓	✓	✓	
AT 1AI	MANIFESTACIONES POR ESCRITO	✓	✓	✓	
AT 1B	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA	✓	✓	✓	
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS	✓	✓	✓	
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	
AT 3A	PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	✓	✓	✓	
AT 5	ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES	✓	✓	✓	
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE OBRA.	✓	✓	✓	
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓	✓	✓	
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA	✓	✓	✓	
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.	✓	✓	✓	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE RERALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Ave. Virgilio Garza Ruiz s/n, Col. Puerto Rico C. P. 87344
H. Matamoros, Tamaulipas
Tels.: (868) 150 2131 y 150 2135

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: IO-87-202-828022998-N-11-2025 **Hora y Fecha: 13:00 hrs. del día 12 de diciembre de 2025**

Referente a: REHABILITACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA EN ESTACIÓN DE BOMBEO EB-19 INCLUYE DESCARGA DE 6" DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULAS DE OPERACIÓN, CONEXIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 600M DE LÍNEA DE PRESIÓN DE PVC DE 12" Ø CLASE 10 DEL SISTEMA ESTE. EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS			
		KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL GARCIA DE LA ROSA.	ROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO	✓	✓	✓	
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	
AE 4	ANALISÍS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	
AE 8	ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	
AE 10	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE	✓	✓	✓	
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADSO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADSO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	
AE 15A	RESÚMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA	✓	✓	✓	
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO POR JORNADAS DIURNAS DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".
"ESTA OBRA FUE RERALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"